

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和7年1月31日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第112号	2災補道第3862号 町道庵の山線災害復旧工事	田川	37,290,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=33.0m 大型ブロック積工 A=204m2
2	建設第113号	2災補河第2985号 椿登屋川災害復旧工事	黒岩	不調 (28,117,100)						土木一式	復旧延長 L=47.7m (左岸14.2m、右岸39.0m) 大型ブロック積工 A=15m2 コンクリートブロック積工 A=130m2
3	建設第114号	2災補道第2624号 町道伏木氏線外1件災害復旧工事	伏木氏	不調 (27,179,900)						土木一式	2624号：L=21.0m 大型ブロック積工A=34.0m 2 コンクリートブロック積工A=55.0m2 外1件
4	建設第115号	2災補河第2984号 攻迫川災害復旧工事	大岩	20,900,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	土木一式	復旧延長 L=42.0m (左岸37.7m、右岸4.3m) コンクリートブロック積工 A=149m2
5	建設第116号	4災補河第227号 江ノ尾川災害復旧工事	高岡	11,000,000	有限会社馬場建設	葦北郡芦北町大字宮崎273番地1	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=7.6m コンクリートブロック積工 A=36m2
6	建設第117号	2災補道第2189号 町道道川内田浦線災害復旧工事	白岩	7,700,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石18番地1	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	土木一式	復旧延長 L=10.0m 補強土壁工事 L=10.0m
7	総務第3号	白石地区防火水槽撤去・仮設置工事	白石	10,340,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	土木一式	防火水槽設置・撤去(40t) N=1基
8	建設第118号	町道太田線災害防除工事	田浦町	1,061,500	有限会社菊川造園土木	葦北郡芦北町大字丸山177番地	令和7年2月3日	令和7年2月4日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=28.0m PCフェンス(2000)L=28.0m
9	建設第119号	2災補道第3862号 町道庵の山線災害復旧工事	田川	13,090,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和7年2月6日	令和7年2月7日	令和7年3月21日	とび土工	施工延長 L=15.0m モルタル吹付工 A=253m2 軽量法枠工 A=108m2