

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和5年11月24日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第162号	2災補道第2626号 町道伏木氏線外2件災害復旧工事	伏木氏	不調 (43,116,700)						土木一式	復旧延長 L=58.0m 大型ブロック積 A=181.1m2 コンクリートブロック積 A=107.3m2
2	建設第163号	2災補道第2615号 町道海路上原線災害復旧工事	上原	41,250,000	合資会社橋本建設	華北郡芦北町大字大岩4488番地	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=14.0m 大型ブロック積 A=124m2
3	建設第164号	2災補道第2999号 漆川内川災害復旧工事	告	34,100,000	株式会社佐藤産業	華北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長L=86.0m(左岸20.0m、右岸70.0m) コンクリートブロック積工 A=303.6m2
4	建設第165号	2災補河第3460号 平谷川災害復旧工事	海路	不調 (32,826,200)						土木一式	復旧延長 L=48.5m コンクリートブロック積 A=236m2
5	建設第166号	2災補河第2974号 立川川災害復旧工事	立川	不調 (29,327,100)						土木一式	復旧延長 L=64.5m コンクリートブロック積工 A=130m2
6	建設第167号	2災補道第903号 町道屋敷野線災害復旧工事	白木	27,115,000	株式会社フクマツ	華北郡芦北町大字田浦町539番地1	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=26.0m 垂直擁壁工 L=26.0m
7	建設第168号	4災補道第98号 町道上告線災害復旧工事	告	不調 (24,810,500)						土木一式	施工延長 L=17.5m 大型ブロック積 A=106.0m2
8	建設第169号	2災補河第4688号 妙合川災害復旧工事	大岩	22,957,000	有限会社新成工業	華北郡芦北町大字湯浦307番地1	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=50.0m コンクリートブロック積 A=269m2
9	農水第20号	令和4年災金ヶ本2号ため池災害復旧工事	白木	22,440,000	株式会社木崎建設	華北郡芦北町大字白木1190番地	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月29日	土木一式	1工区 ブロック積工A=219㎡、階段工L=4.5m、ネットフェンス新設・撤去 L=51m 2工区 土砂撤去V=5㎡、盛土V=25㎡
10	建設第170号	2災補河第5065号 駒ヶ谷川災害復旧工事	大尼田	不調 (20,156,400)						土木一式	復旧延長 L=35.0m コンクリートブロック積工 A=147m2
11	建設第171号	2災補河第4677号 猪山川災害復旧工事	田浦	不調 (16,099,600)						土木一式	復旧延長 L=40.1m コンクリートブロック積工 A=84.4㎡
12	建設第172号	2災補河第5066号 山神川災害復旧工事	波多島	不調 (15,583,700)						土木一式	復旧延長 L=32.2m コンクリートブロック積工 A=99.7㎡
13	建設第173号	2災補河第5604号 寒気川災害復旧工事	田川	15,378,000	株式会社矢野組	華北郡芦北町大字花岡813番地	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=44.1m コンクリートブロック積工 A=150m2
14	建設第174号	2災補河第4316号 寒気川災害復旧工事	田川	10,890,000	株式会社山崎土木	華北郡芦北町大字小田浦894番地1	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=13.0m コンクリートブロック積工 A=68m2
15	建設第175号	2災補道第1447号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	不調 (8,712,000)						土木一式	復旧延長 L=30.0m コンクリートブロック積 A=83.0m2
16	建設第176号	4災補河第104号 漆川内川災害復旧工事	告	8,107,000	有限会社新光建設	華北郡芦北町大字湯浦767番地1	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=12.0m(右岸L=8.0m 左岸L=4.0m) コンクリートブロック積工 A=35.94m2
17	建設第177号	2災補河第4312号 合戦場川災害復旧工事	田浦	不調 (6,728,700)						土木一式	復旧延長 L=11.5(左岸11.5m) コンクリートブロック積工 A=40m2
18	建設第178号	2災補河第3462号 平谷川災害復旧工事	上原	6,380,000	有限会社浪本組	華北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和5年11月30日	令和5年12月1日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=10.0m コンクリートブロック積 A=29m2
19	建設第179号	2災補河第3468号 山神川災害復旧工事	田浦	2,106,500	有限会社大山建設	華北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和5年11月27日	令和5年11月28日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=5.0m(右岸5.0m) コンクリートブロック積工 A=15.52m2
20	建設第180号	野角川河川維持工事	宮崎	2,849,000	有限会社吉田産業	華北郡芦北町大字湯浦406番地1	令和5年11月27日	令和5年11月28日	令和6年2月29日	土木一式	施工延長 L=10.0m ブロック積工 A=20.9m2

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和5年11月24日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
21	建設第181号	町道田浦横居木線側溝整備工事	田浦	2,013,000	有限会社馬場建設	葦北郡芦北町大字宮崎273番地1	令和5年11月27日	令和5年11月28日	令和6年3月1日	土木一式	施工延長 L=35.0m 側溝蓋補修工 L=35.0m
22	建設第182号	廿五川河川維持工事	立川	1,397,000	有限会社塩田工業	葦北郡芦北町大字田浦1696番地6	令和5年11月27日	令和5年11月28日	令和6年3月2日	土木一式	施工延長 L=20.0m 袋詰め玉石工 L=20.0m
23	建設委第14号	町道滝の上線災害復旧事業詳細設計業務委託	海浦	11,165,000	株式会社水野建設コンサルタント	熊本市東区小峰2丁目6番26号	令和5年11月30日	令和5年11月30日	令和6年3月22日	測量コンサル	道路測量 一式 用地測量 一式 道路設計 一式