

入札結果一覧表（令和5年3月24日入札分）

番号	件名	施工場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
				商号	住所		始期	終期		
建設 第255号	3災補道第551号 町道野角城迫線災害復旧工事	豊岡	42,350,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年12月28日	土木一式	復旧延長 L=12.0m 鋼製組立網擁壁工 A=902m2 防護柵鋼 L=21.0m 舗装工 A=68m2
農水 第62号	令和2年災中道(農道)災害復旧工事	天月	21,780,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年11月6日	土木一式	施工延長 L=69m ブロック積擁壁工 A=297m2
建設 第256号	2災補河第2642号 鹿賀俣川災害復旧工事	大尼田	不調 (20,681,100)						土木一式	復旧延長 L=64.3m(左岸64.3m) コンクリートブロック積工 A=199m2
建設 第257号	2災補河第5062号 天月川災害復旧工事	白木地内	不調 (18,268,800)						土木一式	復旧延長 L=139.8m コンクリートブロック積工 A=174m2
農水 第63号	令和2年災湯治(農道)災害復旧工事	湯浦	11,605,000	株式会社フクマツ建設	葦北郡芦北町大字小田浦1443番地	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年10月1日	土木一式	1工区 施工延長 L=33m ブロック積擁壁工 A=94m2 2工区 施工延長 L=20m ブロック積擁壁工 A=59m2
建設 第258号	2災補河第1034号 福浦川災害復旧工事	女島	6,919,000	有限会社馬場建設	葦北郡芦北町大字宮崎273番地1	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年12月28日	土木一式	復旧延長 L=18.0m(右岸18.0m) コンクリートブロック積工 A=58m2
建設 第259号	2災補道第1737号 町道屋敷野線災害復旧工事	白木	5,830,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石1番地	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年12月28日	土木一式	復旧延長 L=9.0m コンクリートブロック積工 A=33m2
農水 第64号	令和2年災池鶴①(田)外1件災害復旧工事	大尼田	4,315,300	有限会社大山建設	葦北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年8月31日	土木一式	池鶴① 土砂撤去工 V=567m3 中道① 土砂撤去工 V=634m3
農水 第65号	令和2年災牟田ノ上(水路)災害復旧工事	市野瀬	不調 (3,628,900)						土木一式	水路工 L=25.0m
建設 第260号	湯浦地区地域優良賃貸住宅造成工事	湯浦	45,430,000	岡部産業株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地6	令和5年3月30日	令和5年3月31日	令和5年8月31日	土木一式	L型擁壁 L=185m ボックスカルバート L=2m