

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和7年4月30日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第1号	6災補河第205号 漆川内川災害復旧工事	告	27,720,000	株式会社橋新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年12月26日	土木一式	施工延長 L=41.0m コンクリートブロック積工 A=225.0m ²
2	建設第2号	町道内野尾奈古線交通安全施設設置工事	大川内	3,575,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石18番地1	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年8月27日	土木一式	施工延長 L=114.0m ガードレール(Gr-C-2B)
3	建設第3号	無名橋(中園向原線)橋梁補修工事	大野	2,200,000	有限会社浪本組	葦北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和7年5月1日	令和7年5月2日	令和7年8月29日	土木一式	橋梁補修一式 断面補修工 A=4.2m ² 、V=0.21m ³ 表面合浸工 A=18.0m ²
4	建設第4号	赤尼田川河川改良工事	白木	1,441,000	有限会社大山建設	葦北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和7年5月1日	令和7年5月2日	令和7年8月28日	土木一式	施工延長 L=1.50m 断面修復 L=1.50m 構造物取壊し V=0.5m ³
5	建設第5号	町道橋本線外1件舗装工事	湯浦 外	3,850,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年8月29日	舗装	アスファルト舗装 L=132.5m A=527m ² 町道橋本線 L=96.6m A=380m ² 町道小浦線 L=35.9m A=147m ²
6	建設第6号	芦北町地域活性化センター大会議室空調設備取替工事	田浦町	7,700,000	株式会社新星芦北営業所	葦北郡芦北町大字芦北2564番地1	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年7月31日	電気	室内機撤去(カセット型 160型 6馬力相当)4台 室外機撤去(160型 6馬力相当)4台 室内機取付(FHCP160C程度)4台 室外機取付(RSRP160C程度)4台
7	建設第7号	海浦体育館照明設備改修工事	海浦	5,533,000	有限会社福嶋電設	葦北郡芦北町大字計石1190番地2	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年7月11日	電気	既設照明器具撤去 12台 LED照明器具取付 12台
8	建設第8号	計石体育館照明設備改修工事	計石	4,510,000	株式会社トラスト	葦北郡芦北町大字花岡1456番地10	令和7年5月8日	令和7年5月9日	令和7年7月11日	電気	既設照明器具撤去 12台 LED照明器具取付 12台
9	建設第9号	小田浦福祉センター空調設備移設修繕工事	小田浦	1,309,000	株式会社ユーテックス芦北営業所	葦北郡芦北町大字小田浦1624番地2	令和7年5月1日	令和7年5月2日	令和7年6月30日	電気	既設エアコン撤去(再利用) 1セット 既設エアコン撤去 1台 既設エアコン取付 1セット