

芦北町公共工事等開札結果一覧表（令和5年5月30日執行）

番号	件名	施工場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
				商号	住所		始期	終期		
建設 第17号	湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事(建築)	湯浦	455,400,000	松島・中村特定建設工事共同企業体	八代市宮地町2088番地	令和5年5月31日 (仮契約日)	令和5年6月19日	令和6年3月15日	建築一式	直接仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、防水工事、タイル工事、木工事、屋根・樋工事、金属工事、左官工事、金属製建具工事、木製建具工事、塗装工事、内外装工事、仕上げユニット工事、家具工事、既存土間撤去工事、地業共通土工事
建設 第20号	2災補河第5063号 天月川外1件災害復旧工事	白木	不調 (26,781,700)						土木一式	復旧延長 L=139.8 コンクリートブロック積工 A=174m2
建設 第21号	4災補河第250号 告川災害復旧工事	告	不調 (22,316,800)						土木一式	復旧延長 L=24.0(左岸) コンクリートブロック積工 A=93m2 すり付け工 7.8m2 樋切排水工 1箇所 外
建設 第22号	2災補河第2642号 鹿賀俣川災害復旧工事	大尼田	20,746,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町湯浦307番地1	令和5年6月5日	令和5年6月6日	令和6年2月29日	土木一式	復旧延長 L=64.3m(左岸) コンクリートブロック積工 A=199m2
建設 第23号	2災補道第1449号 白木松生線災害復旧工事	白木	5,379,000	有限会社吉田産業	葦北郡芦北町大字湯浦406番地1	令和5年6月5日	令和5年6月6日	令和6年1月31日	土木一式	復旧延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 A=44m2
農水 第2号	令和2年災 牟田ノ上(水路)災害復旧工事	市野瀬	不調 (3,714,700)						土木一式	水路工 L=25.0m
建設 第24号	2災補道第2409号 町道佐敷太郎線災害復旧工事	小田浦	2,607,000	株式会社下田建設	葦北郡芦北町大字湯浦286番地1	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和6年1月31日	土木一式	復旧延長 L=6.0m コンクリートブロック積工 A=21m2
建設 第25号	2災補道第721号 町道塩汲線災害復旧工事	松生	1,763,300	藤井建設株式会社	葦北郡芦北町大字宮崎6番地19	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年12月28日	土木一式	施工延長 L=6.5m コンクリートブロック積工 A=20m2
農水 第3号	下居屋敷地区単渠治山工事	宮崎	不調 (6,912,400)						土木一式	コンクリート土留工 L=13.0m 落石防護柵工 L=12.0m
建設 第26号	町道上田浦線局部改良工事	井牟田	1,452,000	有限会社大山建設	葦北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年11月30日	土木一式	アスファルト舗装工 A=50.0m2 コンクリート擁壁 L=17.0m
建設 第27号	鶴木山川河川維持工事	鶴木山	1,062,600	有限会社大山建設	葦北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年10月31日	土木一式	施工箇所 L=8.5m 充填コンクリート工 L=7.0m V=3.5m3
建設 第28号	町道乙千屋線道路維持工事	乙千屋	825,000	株式会社下田建設	葦北郡芦北町大字湯浦286番地1	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年10月31日	土木一式	施工延長 L=165.0m 張りコンクリート工 L=165.0m V=9.9m3
建設 第29号	町道鶴木山坪木線災害防除工事	鶴木山	4,785,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和5年6月5日	令和5年6月6日	令和5年12月28日	とび土工	施工延長 L=60.0m モルタル吹付工 L=60.0m A=240.0m2
建設 第30号	町道海浦線舗装工事	海浦	1,941,500	有限会社浪本組	葦北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年9月29日	舗装	施工延長 L=90.0m アスファルト舗装工 L=90.0m A=270.0m2
建設 第31号	大野公民館屋上防水修繕工事(Ⅱ期)	天月	1,870,000	株式会社新堀産業	球磨郡相良村大字深木1383番地	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年9月15日	防水	防水シート撤去・張り・保護塗装 129.0㎡ 既存アルミアングル撤去・取付・コーキング 28.6m
建設 第32号	学校給食センター高圧ケーブル・高圧開閉器改修工事	花岡	1,705,000	合資会社池田電気	葦北郡芦北町大字湯浦272番地6	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年9月8日	電気	・6kV 高圧ケーブル取替(EM-CET38mm2)85.0m ・6kV 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線取替(PDC38mm2)6.0m
建設 第33号	保健センター調理室エアコン設置工事	湯浦	1,166,000	湖上電化総合株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地36	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年8月18日	電気	新設エアコン設置工事 1台
建設 第34号	湯浦中学校職員室空調機取替工事	湯浦・吉尾	1,144,000	株式会社白坂電気設備	葦北郡芦北町大字花岡1667番地19	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年7月31日	電気	湯浦中学校 既存床置き空調機撤去・処分 1組 吉尾小学校
建設 第35号	芦北町清掃センター照明器具改修工事	湯浦	684,200	有限会社松本電気工業	葦北郡芦北町大字宮崎419番地6	令和5年5月31日	令和5年6月1日	令和5年7月14日	電気	既存水銀灯撤去 7台 新設LED高天井用照明器具取付 7台
建設 第36号	御立岬水源送水ポンプ取替修繕工事	田浦町	5,005,000	有限会社浪本組	葦北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和5年6月5日	令和5年6月6日	令和5年11月30日	管(田)	送水ポンプ撤去 2台 送水ポンプ据付 2台
農水委 第1号	広域農道津奈木田浦線調査測量設計委託業務	鶴木山	17,765,000	熊本地質工業株式会社	熊本市東区錦ヶ丘5番27号	令和5年6月5日	令和5年6月5日	令和6年2月29日	地質コンサル	ボーリング調査 3箇所 測量設計業務 L=0.08km
建設委 第2号	町道佐敷柵線局部改良測量設計業務委託	佐敷	4,620,000	西日本測量設計株式会社	人吉市養野町161番地	令和5年6月5日	令和5年6月5日	令和5年11月30日	測量コンサル	現地測量 1式 道路設計 1式

芦北町公共工事等開札結果一覧表（令和5年5月30日執行）

番号	件名	施工場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
				商号	住所		始期	終期		
建設委 第3号	田浦小学校校舎耐力度調査業務委託	田浦	3,740,000	佐藤設計株式会社	熊本市中央区上水前寺1丁目12-20	令和5年6月5日	令和5年6月5日	令和5年12月15日	建築コンサル	田浦小学校(田浦840番地)の構造耐力、健全度及び立地条件を基礎とする耐力度を測定する業務
建設委 第4号	田浦中学校校舎耐力度調査業務委託	田浦	3,795,000	株式会社田中建築設計事務所	熊本市北区打越町10番5号	令和5年6月5日	令和5年6月5日	令和5年12月15日	建築コンサル	田浦中学校(田浦760番地)の構造耐力、健全度及び立地条件を基礎とする耐力度を測定する業務
企画委 第1号	芦北町地域公共交通計画策定業務委託	町内一円	5,148,000	株式会社ウエスコ南九州支店	熊本市東区健軍本町1-11	令和5年6月5日	令和5年6月5日	令和6年3月22日	コンサル (その他)	地域公共交通計画策定業務委託 一式