

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和7年10月30日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	農水第4号	令和7年度鶴木山小浦復興公園整備工事	鶴木山	18,150,000	岡部産業株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地6	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月13日	土木一式	公園工事 舗装工(表層1802m ² 、コンクリート人力打設9.9m ³) 擁壁工(コンクリート人力打設27.9m ³ 、型枠86.2m ²) 防護柵工(ネットフェンス63.9m、基礎ブロック32基) 外
2	建設第66号	平生地区排水対策工事(土木設備)	女島	16,885,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月19日	土木一式	土木設備 排水ポンプ槽 掘削 V=55m ³ 、埋戻し V=43m ³ 、残土処理 V=12m ³ コンクリート V=53.3m ³ 、管理ゲート1門 配管設備一式
3	建設第67号	町道計石村中線局部改良工事	計石	6,237,000	合資会社橋本建設	葦北郡芦北町大字大岩4488番地	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月19日	土木一式	施工延長 L=100.6m As舗装工 A=735m ²
4	建設第68号	野角川河川改良工事	宮崎	5,368,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年2月27日	土木一式	施工延長 L=78.3m L型擁壁工 L=25m 張コンクリート工 A=152m ²
5	建設第69号	園口川河川維持工事	桑原	5,038,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町大字湯浦307番地1	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年2月27日	土木一式	施工延長 L=10.0m コンクリートブロック構工 A=39.0m ²
6	建設第70号	野角川河川維持工事	宮崎	4,664,000	岡部産業株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地6	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年2月27日	土木一式	施工延長 L=14.0m コンクリートブロック構工 A=35.0m ²
7	建設第71号	柳鶴川河川改良工事	白木	1,925,000	有限会社塩田工業	葦北郡芦北町大字田浦1696番地6	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年1月23日	土木一式	施工延長 L=48.0m 石積工 A=10m ² 底張りコンクリート V=8.3m ³
8	建設第72号	平生地区排水対策工事(機械設備,電気設備)	女島	37,917,000	株式会社ドゥプロジェクト	熊本市南区近見8丁目14番1号	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月19日	機械設備 電気設備	機械設備 水中ポンプ 1台 電気設備 引込開閉器盤 1面、ポンプ制御盤 1面
9	建設第73号	大野温泉センター休憩室空調設備取替工事	天月	2,827,000	株式会社白坂電気設備	葦北郡芦北町大字花岡1667番地19	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年1月30日	電気	既設空調設備撤去 1セット 新設空調設備取付 1セット
10	建設第74号	温泉観光センター浴室照明器具改修工事	湯浦	2,024,000	洲上電化総合株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地36	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年1月23日	電気	既設照明器具撤去 37台 新設照明器具取付 37台
11	上水第5号	町道白岩芦北橋線配水管布設替工事	白岩	12,430,000	幸ガラス	葦北郡芦北町大字花岡1155番地	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月19日	管工	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=1.0m φ100 L=251.0m
12	農水第5号	橋本3号ため池揚水ポンプ等取替修繕	湯浦	3,151,500	合資会社荒木商店	葦北郡芦北町大字佐敷416番地	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月13日	管工	揚水ポンプ等取替修繕 一式
13	建設委第8号	芦北町公園施設長寿命化計画策定調査業務委託	鶴木山外	21,120,000	西日本測量設計株式会社人吉営業所	人吉市葦野町161番地	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年3月13日	土木設計(公園)	公園施設長寿命化計画策定業務 芦北海浜総合公園外5箇所