

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和6年9月27日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第69号	2災補道第2970号 町道若屋川内内木場線外1件災害復旧工事	海路	34,848,000	株式会社橋新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年3月21日	土木一式	2970号：復旧延長L=19.5m、大型ブロック積工 A=48m ² 、コンクリートブロック積工A=42m ² 外1件
2	建設第70号	2災補河第5615号 双間伏川災害復旧工事	古石	32,560,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年3月21日	土木一式	復旧延長 L=136.0m コンクリートブロック積工 A=365.0m ²
3	建設第71号	2災補道第5057号 町道田浦横居本線災害復旧工事	田浦	27,060,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年3月14日	土木一式	施工延長 L=27.0m 補強土壁工 (H=5.0m) L=22.0m 現場打軽量吹付法砕工 A=296.0m ²
4	建設第72号	4災補河第220号 峠迫川災害復旧工事	海路	5,555,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石18番地1	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年2月28日	土木一式	復旧延長 L=9.7m (左岸) L=5.0m (右岸) L=8.7m、コンクリートブロック積工 A=41m ² 、すり付け工 8.1m ² 、締切排水工 1か所
5	農水第1号	令和2年災見附①(田)災害復旧工事(2工区)	八幡	1,427,800	有限会社菊川造園土木	葦北郡芦北町大字丸山177番地	令和6年9月30日	令和6年10月1日	令和7年2月10日	土木一式	施工面積 A=1452.39m ² 表土工 V=237m ³ 盛土工 V=234m ³
6	建設第73号	道川内川河川改良工事	道川内	32,120,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=51.5m、ボックスカルバート設置 L=8.0m、コンクリートブロック積工 A=145.0m ² 、舗装工 A=224.0m ²
7	建設第74号	町道沖線自転車走行空間整備工事	女島	20,097,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町大字湯浦307番地1	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年2月28日	土木一式	施工延長 L=2,117m 張コンクリート A=1,846m ² 矢羽根型路面標示 N=144箇所
8	建設第75号	榎木川内橋橋梁補修工事	立川	11,660,000	株式会社泉建設工業	葦北郡芦北町大字湯浦65番地10	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年2月28日	土木一式	橋梁補修一式 橋面補修工 A=61.0m ² 断面補修工 V=1.2m ³
9	建設第76号	無名橋(白岩芦北橋線)橋梁補修工事	白岩	8,162,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町大字湯浦307番地1	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年2月14日	土木一式	橋梁補修一式 橋面防水工 A=58.0m ² 断面修復工 V=0.62m ³
10	建設第77号	外ヶ平3号橋橋梁補修工事	湯浦	5,115,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年2月7日	土木一式	橋梁補修一式 橋面防水工 A=28.0m ² 断面修復工 V=0.56m ³
11	上水第8号	町道芦北学園線配水管布設替工事	芦北	3,740,000	有限会社福岡電設	葦北郡芦北町大字計石1190番地2	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年1月31日	管工	水道配水管用ポリエチレン管 φ50 L=91.0m
12	建設委第6号	乙千屋川測量設計業務委託	乙千屋	7,958,030	株式会社エース熊本営業所	熊本市南区南高江5-6-53-303	令和6年10月3日	令和6年10月4日	令和7年3月21日	測量	現地測量 一式 護岸詳細設計 L=300.0m