

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和8年1月30日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額(税込)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第83号	大野温泉駐車場側溝整備工事	天月	8,206,000	株式会社矢野組	葦北郡芦北町大字花岡813番地	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年6月26日	土木一式	側溝施工延長 L=32.0m アスファルト舗装面積 A=100.0㎡
2	建設第84号	町道太田線道路維持工事	田浦町	8,778,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年6月26日	とび土工	施工延長 L=45.0m モルタル吹付工 A=360m2
3	建設第85号	マリパーク南側シャワー・トイレ棟改修工事(建築)	鶴木山	12,595,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年5月29日	建築一式	外壁 木部塗装 92㎡・280m 【パネゴラ部分】木柵:撤去・新設 10㎡、床板: 撤去・新設 34㎡、屋根:撤去・新設 33㎡ シャワー室出入口開き戸交換 2箇所 身障者用シャワーブース引戸交換 2箇所 多目的トイレ引戸部品交換 1式
4	建設第86号	マリパーク南側シャワー・トイレ棟改修工事(電気設備)	鶴木山	2,607,000	有限会社アサヒ電気設備	葦北郡芦北町大字芦北2375番地2	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年5月29日	電気	照明取替:16台 人感センサー取替:7台 スイッチ取替:2箇所 コンセント取付:2箇所
5	建設第87号	マリパーク南側シャワー・トイレ棟改修工事(機械設備)	鶴木山	1,691,800	山川電気工事店	葦北郡芦北町大字湯浦1233番地	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年5月29日	管	和風大便器撤去 1台、子供用洋風大便器撤去 1台、便座撤去 3台、紙巻器撤去 3個、手すり撤去 1箇所 温水洗浄便座洋風大便器取付 1式、温水洗浄便座取付 3台、紙巻器取付 3個、手すり取付 1箇所
6	建設委第9号	小学校屋内運動場空調設備設置実施設計業務委託	田浦・道川内・市野瀬・湯浦・大川内	13,420,000	株式会社ジメント	熊本市中央区出水6丁目20番61号	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年3月31日	建築設計	田浦小学校屋内運動場 鉄骨造 680㎡ 佐敷小学校屋内運動場 鉄骨造 583㎡ 大野小学校屋内運動場 鉄骨造 481㎡ 湯浦小学校屋内運動場 RC(一部鉄骨)造 587㎡ 内野小学校屋内運動場 鉄骨造 465㎡
7	建設委第10号	中学校屋内運動場空調設備設置実施設計業務委託	田浦・花岡・湯浦	10,945,000	株式会社マック	熊本市北区打越町40番58号	令和8年2月5日	令和8年2月6日	令和8年3月31日	建築設計	田浦中学校屋内運動場 鉄骨造 680㎡ 田浦中学校武道館 鉄骨造 583㎡ 佐敷中学校屋内運動場 鉄骨造 938㎡ 湯浦中学校屋内運動場 RC(一部鉄骨)造 587㎡