

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和7年9月26日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	農水第2号	令和6年災金ヶ本2号ため池災害復旧工事	白木	27,423,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年2月27日	土木一式	ブロック積工 219m2 構造物取壊工 114m3 排水構造物工・階段工 一式
2	建設第54号	町道佐敷柵線局部改良工事	佐敷	14,685,000	株式会社フクマツ	葦北郡芦北町大字田浦町539番地1	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年3月10日	土木一式	施工延長 L=99.4m 重力式擁壁 V=2.6m3 自由勾配側溝(各種合計) L=105.5m 外
3	建設第55号	向原川河川改良工事	大野	6,270,000	株式会社フクマツ	葦北郡芦北町大字田浦町539番地1	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年1月21日	土木一式	施工延長 L=20.0m ブロック積工A=42m2 底張りコンクリートV=16.6m3
4	建設第56号	塩浸川河川維持工事	塩浸	5,390,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年1月16日	土木一式	施工延長L=19.0m(1工区:4.0m、2工区:15.0m) ブロック積工A=17m2 底張りコンクリートV=9.9m3
5	建設第57号	黒坪川河川維持工事	女島	4,400,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年1月30日	土木一式	施工延長 L=10.0m ブロック積工 A=31.0m2
6	建設第58号	町道瀬戸線道路維持工事	丸山	3,597,000	有限会社菊川造園土木	葦北郡芦北町大字丸山177番地	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年1月30日	土木一式	施工延長 L=130.0m 張コンクリート L=130.0m A=325.0m2
7	建設第59号	町道小崎平生線側溝整備工事	女島	1,235,300	有限会社大山建設	葦北郡芦北町大字湯浦953番地2	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和8年1月30日	土木一式	施工延長 L=19.0m U型側溝 (PU3-300A) L=19.0m 集水桝設置 N=1基
8	建設第60号	町道湯東線道路維持工事	湯浦	2,552,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和8年1月30日	線路近接	施工延長 L=16.0m フェンス設置 L=16.0m
9	農水第3号	令和7年度広域農道津奈木田浦線外舗装工事	①女島・ ②田浦	968,000	株式会社泉建設工業	葦北郡芦北町大字湯浦65番地10	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和7年11月25日	舗装	舗装工 51.8m2 構造物撤去工・区画線工 一式
10	建設第61号	地域資源活用総合交流促進施設照明器具LED 化工事	花岡	8,800,000	株式会社新星芦北営業所	葦北郡芦北町大字芦北2564番地1	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年1月16日	電気	既設照明器具撤去16台 LED照明器具取付16台
11	建設第62号	五本松団地8号棟外壁屋根改修工事	花岡	10,197,000	有限会社米田塗装店	人吉市鬼木町1395番地	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年2月20日	塗装	外壁補修1式 建具改修4箇所 防水改修1式 塗装改修1式
12	建設第63号	五本松団地10号棟外壁屋根改修工事	花岡	10,560,000	株式会社エイワ	熊本市東区榎町16番2号	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年2月20日	塗装	外壁補修1式 建具改修4箇所 防水改修1式 塗装改修1式
13	建設第64号	五本松団地11号棟外壁屋根改修工事	花岡	11,088,000	株式会社アイエスティー	熊本市東区桜木1丁目13番9号	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年2月20日	塗装	外壁補修1式 建具改修4箇所 防水改修1式 塗装改修1式
14	建設第65号	五本松団地12号棟外壁屋根改修工事	花岡	13,475,000	株式会社ミカド	熊本市南区川尻3丁目11番28号	令和7年10月2日	令和7年10月3日	令和8年2月20日	塗装	外壁補修1式 建具改修6箇所 防水改修1式 塗装改修1式
15	ス文委第1号	佐敷東の城跡発掘調査業務	花岡	2,794,000	株式会社九州文化財研究所	熊本市中央区神水1丁目32番19号	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和8年3月13日	その他の業務	佐敷東の城跡の存続時期解明を目的として、城内の主要曲輪である1曲輪及び城下集落の南地区の2か所にトレンチを2本づつ(合計4本、面積68㎡、最大深度0.3m)設定し、層位及び遺物、遺構の出土状況を確認する。