

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和6年11月26日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第89号	2災補道第2969号 町道若屋川内内木場線災害復旧工事	海路	不調 (31,590,900)						土木一式	復旧延長 L=29.0m 大型ブロック積工 A=144m2 コンクリートブロック積工 A=18m2
2	建設第90号	2災補河第2985号 椿登屋川災害復旧工事	黒岩	不調 (28,117,100)						土木一式	復旧延長 L=47.7m (左岸14.2m、右岸39.0m) 大型ブロック積工 A=15m2 コンクリートブロック積工 A=130m2
3	建設第91号	2災補河第2984号 攻迫川災害復旧工事	大岩	不調 (21,433,500)						土木一式	復旧延長 L=42.0m (左岸37.7m、右岸4.3m) コンクリートブロック積工 A=149m2
4	建設第92号	2災補河第3461号 平谷川災害復旧工事	上原	不調 (18,656,000)						土木一式	復旧延長 L=37.5m コンクリートブロック積 A=112m2
5	建設第93号	4災補河第120号 大木場川災害復旧工事	田浦	16,830,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和6年12月2日	令和6年12月3日	令和7年3月21日	土木一式	復旧延長 L=32.0m コンクリートブロック積工 A=94m2
6	建設第94号	4災補河第226号 村下川災害復旧工事	女島	2,750,000	株式会社下田建設	葦北郡芦北町大字湯浦286番地1	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月21日	土木一式	復旧延長 L=5.2m コンクリートブロック積 A=15m2
7	建設第95号	町道伏木氏線局部改良工事	伏木氏	13,200,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和6年12月2日	令和6年12月3日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=8.7m ボックスカルバート設置工 L=8.7m
8	建設第96号	鶴前川河川維持工事	告	6,655,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和6年12月2日	令和6年12月3日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=33.0m ブロック積工 A=44.5㎡ 石積工 A=16.0㎡
9	建設第97号	黒坪川河川維持工事	女島	5,060,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和6年12月2日	令和6年12月3日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=13.0m コンクリートブロック積工 A=38.0m2
10	建設第98号	町道舟津乙千屋線側溝整備工事	道川内	2,007,500	有限会社吉田産業	葦北郡芦北町大字湯浦406番地1	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=28.0m U型側溝布設(600) L=28.0m
11	建設第99号	町道橋本線側溝整備工事	湯浦	1,815,000	有限会社馬場建設	葦北郡芦北町大字宮崎273番地1	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年2月28日	土木一式	施工延長 L=34.0m U型側溝 (PU3-300A) L=34.0m
12	建設委第8号	芦北町道路台帳整備測量業務委託 (芦北地区)	黒岩外	2,783,000	株式会社西日本建設測地社	熊本市西区二本木3丁目8番2号	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月14日	測量	道路台帳整備 黒岩上原線外49路線
13	建設委第9号	芦北町道路台帳整備測量業務委託 (田浦地区)	井牟田外	946,000	大成ジオテック株式会社熊本営業所	熊本市東区東野3丁目9番2号	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月14日	測量	道路台帳整備 上田浦線外7路線