芦北町公共工事等開札結果一覧表
（令和８年１０月３０日執行）

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額（税込）	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第７５号	向原開田川改良工事	大野	8,635,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年3月10日	土木一式	施工延長　L=50.0m ブロック積工　A=9m2 練石積工　A=82m2
2	建設第７６号	町道計石村中線局部改良工事	計石	6,138,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年3月10日	土木一式	施工延長　L=15.0m 舗装工　A=170m2
3	建設第７７号	大崎川維持工事	女島	5,918,000	株式会社橘新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年3月5日	土木一式	施工延長　L=200.0m 土砂撤去　W=300.0m3
4	建設第７８号	竹ノ迫川維持工事	吉尾	5,478,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年3月10日	土木一式	施工延長　L=100.0m 土砂浚渫　V=600m3
5	建設第７９号	町道赤松太郎線側溝整備工事	田浦	4,950,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年3月12日	土木一式	施工延長　L=167.0m 張コンクリート　L=167.0m 土砂撤去　2箇所
6	建設第８０号	町道大丸線外舗装工事	田浦　外	26,510,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年2月26日	舗装	町道大丸線 施工延長 L=440m A=1320m2 町道宮田線 施工延長 L=221m A=572m2 町道岩崎線 施工延長 L=237m A=640m2 町道水道線 施工延長 L=102m A=369m2
7	建設第８１号	町道黒岩上原線舗装工事	黒岩	3,927,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年2月26日	舗装	施工延長　L=120.0m アスファルト舗装工A=408.0m2
8	農水第２号	女島２号ため池揚水ポンプ取替工事	女島	3,450,700	有限会社大平産業	葦北郡芦北町大字海浦141番地	令和8年11月6日	令和8年11月9日	令和9年2月26日	管工	ため池揚水ポンプ修繕　一式
9	建設委第８号	町道野添線測量設計業務委託	小田浦	5,940,000	株式会社東亜建設コンサルタント	熊本市東区月出二丁目5番74号	令和8年11月6日	令和8年11月6日	令和9年3月19日	土木業務	測量業務　一式 設計業務　一式 用地測量　一式