

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和6年8月27日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第58号	2災補道第2970号 町道岩屋川内内木場線外1件災害復旧工事	海路	不調 (35,206,600)						土木一式	2970号：復旧延長L=19.5m、大型ブロック積工 A=48m2、コンクリートブロック積工A=42m2 外1件
2	建設第59号	2災補河第5615号 双間伏川災害復旧工事	古石	不調 (33,001,100)						土木一式	復旧延長 L=136.0m コンクリートブロック積工 A=365.0m2
3	建設第60号	2災補河第5614号 上合戦場川災害復旧工事	田浦	31,350,000	株式会社フクマツ	葦北郡芦北町大字田浦町539番地1	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月21日	土木一式	施工延長 L=91.0m コンクリートブロック積工 A=335.0m2
4	建設第61号	2災補河第5615号 双間伏川災害復旧工事	古石	28,380,000	岡部産業株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地6	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月14日	土木一式	復旧延長 L=93.0m コンクリートブロック積工 A=328.0m2
5	建設第62号	4災補河第124号 横居木川災害復旧工事	横居木	6,545,000	有限会社浪本組	葦北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年2月21日	土木一式	復旧延長 L=11.5m コンクリートブロック積 A=45.0m2
6	建設第63号	4災補河第220号 峠迫川災害復旧工事	海路	不調 (5,694,700)	0	0				土木一式	復旧延長 L=9.7m（左岸）L=5.0m（右岸）L= 8.7m コンクリートブロック積工 A=41m2 外
7	建設第64号	町道射場芦北線道路維持工事	花岡	8,558,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和6年12月20日	土木一式	施工延長 L=267m 防草コンクリート A=668㎡
8	建設第65号	町道黒岩上原線舗装工事	黒岩	4,939,000	株式会社矢野組	葦北郡芦北町大字花岡813番地	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和6年12月13日	舗装	施工延長 L=170.0m アスファルト舗装工 A=680.0m2
9	建設第66号	町道本町射場線舗装工事	花岡	1,628,000	株式会社橘新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和6年8月28日	令和6年8月29日	令和6年11月29日	舗装	施工延長 L=78m アスファルト舗装 A=250㎡
10	建設第67号	泊排水機場スライドゲート扉体更新工事	海浦	6,380,000	ニシダテクノサービス株式会社	熊本県宇土市松山町1974番地	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月14日	鋼構	スライドゲート取替 1基
11	上水第5号	町道川原中央線外配水管布設替工事	花岡	16,800,300	有限会社大平産業	葦北郡芦北町大字海浦141番地	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年2月25日	管工	水道配水用ポリエチレン管φ100 L=265.0m 消火栓φ75 1基、仕切弁φ100 2基、空気弁φ25 1基
12	上水第6号	町道射場芦北2号線外配水管布設替工事	花岡	5,951,000	幸ガラス	葦北郡芦北町大字花岡1155番地	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年1月27日	管工	水道配水用ポリエチレン管φ75 L=70.0m 消火栓φ75 1基、仕切弁φ75 1基
13	上水第7号	町道本町射場線配水管布設替工事	花岡	3,965,500	有限会社平山綜合建材	葦北郡芦北町大字湯浦233番地27	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年1月6日	管工	水道配水用ポリエチレン管φ50 L=90.0m 仕切弁φ50 2基
14	建設第68号	芦北サテライトオフィス計石屋上防水修繕工事	計石	1,276,000	有限会社徳澄塗装	八代市宮地町2063番地2	令和6年8月28日	令和6年8月29日	令和6年11月29日	防水	1.既設水切り金物撤去 14m 2.既存防水シート押え金物撤去 1,116m2 3.既設防水シート撤去 38m 外
15	建設委第4号	小田浦地区排水対策検討業務委託	小田浦	5,445,000	株式会社水野建設コンサルタント	熊本市東区小峰2丁目6番26号	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月14日	建設設計	排水対策検討業務 一式
16	建設委第5号	芦北町公営住宅等長寿命化計画見直し業務委託	町内一円	3,506,522	日本工営都市空間株式会社 熊本事務所	熊本市中央区水前寺公園14番22号	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月7日	建設設計	長寿命化に関する基本方針 公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の選定 公営住宅等における点検 外