

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和8年6月30日執行)

番号	工事番号	件名	施工場所	契約金額 (税込)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第25号	町道上田浦線局部改良工事	井牟田	6,930,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和8年11月27日	土木一式	施工延長 L=59.9m 重力式擁壁工 L=48.9m V=23.0m ³ U型側溝 (PU3-300A) L=7.1m
2	建設第26号	町道金ヶ淵大迫線維持工事	女島	6,710,000	株式会社横山建設	葦北郡芦北町大字乙千屋593番地	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和8年11月27日	土木一式	施工延長 L=12.2m ボックスカルバート L=12.2m
3	建設第27号	町道倉谷日添線側溝整備工事	大川内	5,962,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和8年11月13日	土木一式	施工延長 L=92.0m U型側溝工 L=92.0m
4	建設第28号	町道白木松生線側溝整備工事	白木	4,422,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和8年12月18日	土木一式	施工延長 L=8.0m 横断溝設置(600) L=8.0m
5	建設第29号	町道丸山2号線維持工事	田浦町	1,954,700	有限会社塩田工業	葦北郡芦北町大字田浦1696番地6	令和8年7月1日	令和8年7月2日	令和8年10月30日	土木一式	施工延長 L=12.0m L型擁壁工 L=12.0m
6	建設第30号	湯浦中学校体育倉庫解体工事	湯浦	1,177,000	有限会社日本リメイク	葦北郡芦北町大字田浦町1343番地6	令和8年7月1日	令和8年7月2日	令和8年9月18日	解体	木造体育倉庫解体 39.8m ²
7	建設第31号	大野温泉センター直売所照明器具LED化工事	天月	2,156,000	太陽電気株式会社芦北営業所	葦北郡芦北町大字湯浦408番地3	令和8年7月1日	令和8年7月2日	令和8年9月30日	電気	既設照明器具撤去 40台 新設照明器具取付 40台
8	建設第32号	芦北町清掃センター受電設備改修工事	湯浦	1,980,000	株式会社新星芦北営業所	葦北郡芦北町大字芦北2564番地1	令和8年7月1日	令和8年7月2日	令和8年11月27日	電気	既設高圧気中開閉器撤去 1台 新設高圧気中開閉器取付 1台
9	建設第33号	湯浦温泉観光センター脱衣所照明器具LED化工事	湯浦	1,419,000	有限会社アサヒ電気設備	葦北郡芦北町大字芦北2375番地2	令和8年7月1日	令和8年7月2日	令和8年9月25日	電気	既設照明器具撤去 15台 新設照明器具取付 15台
10	建設第34号	佐敷小学校特別教室棟外木部保護塗装工事	道川内	17,732,000	株式会社熊本みかど	熊本市北区清水亀井町21番16号	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和8年9月30日	塗装	渡り廊下木格子： 木材保護塗装 348m、不良箇所取替 47本 管理棟木格子： 木材保護塗装 689m、不良箇所取替 353本 普通教室棟： 木材保護塗装 848m、木材保護塗装 208m ²
11	建設委第5号	御立岬温泉センター再整備基本構想業務委託	田浦町	3,542,000	佐藤設計株式会社	熊本市中央区上水前寺1丁目12-20	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和9年1月22日	建築業務	基本構想業務 1式
12	上水第1号	県道水俣田浦線配水管布設替工事(1工区)	鶴木山	17,160,000	有限会社アサヒ電気設備	葦北郡芦北町大字芦北2375番地2	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和9年1月26日	管工	水道配水管布設 L=233.0m 消火栓 2基、仕切弁 2基
13	上水委第1号	芦北町水道管網計画策定業務委託	上水道区域	6,314,000	共立設計株式会社	熊本市中央区平成3丁目8番1号	令和8年7月6日	令和8年7月7日	令和9年2月26日	調査業務	水道管網計画策定業務