

芦北町公共工事等開札結果一覧表
 (令和7年7月30日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第37号	6災補河第207号 葛ノ俣川災害復旧工事	國見	10,395,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町湯浦307番地	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和8年2月27日	土木一式	施工延長 L=19.0m コンクリーブロック積工 A=69.0m ²
2	建設第38号	6災補河第204号 寒気川災害復旧工事	田川	5,280,000	株式会社矢野組	葦北郡芦北町大字花岡813番地	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和8年1月30日	土木一式	施工延長 L=8.1m コンクリーブロック積工 A=31.0m ²
3	建設第39号	町道外ヶ平湯治線道路維持工事	花岡	4,180,000	中村建設株式会社	葦北郡芦北町大字小田浦1317番地	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和7年12月19日	土木一式	施工延長 L=73.0m 横断溝(300) L=8.0m 張コンクリート工 L=55.0m 防草シート工 L=18.0m
4	総務第1号	白石地区防火水槽設置工事	白石	3,465,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石18番地1	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和7年10月31日	土木一式	防火水槽設置 1基
5	建設第40号	町道湯町柵線交通安全施設設置工事	湯浦	1,787,500	株式会社下田建設	葦北郡芦北町大字湯浦286番地1	令和7年7月31日	令和7年8月1日	令和7年11月11日	土木一式	施工延長 L=84.0m ガードパイプ(PZ-A3-8C)
6	建設第41号	温泉観光センター屋根改修工事	湯浦	10,505,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和7年12月5日	建築一式	I. 既設屋根撤去 112m ² II. 新設屋根取付 438m ² III. ウレタン塗膜防水 41.6m ²
7	建設第42号	芦北町防災倉庫設置工事	花岡・湯浦・大野	9,889,000	株式会社泉建設工業	葦北郡芦北町湯浦65番地10	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和7年11月28日	建築一式	防災倉庫設置 3基 ・芦北町民総合センター ・きずなの里 ・大野構造改善センター
8	建設第43号	芦北町営温泉プール照明設備改修工事	湯浦	3,674,000	有限会社松本電気工業	葦北郡芦北町大字宮崎419番地6	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和7年11月14日	電気	I. 既設照明器具撤去(天井付け) 8台 II. 既設照明器具撤去(壁付け) 9台 III. LED照明器具取付(天井付け) 8台 IV. LED照明器具取付(壁付け) 9台
9	総務第2号	田浦地区防火用水ゲート操作盤改修工事	田浦	13,750,000	株式会社ミゾタ熊本支店	熊本市北区大窪1丁目2番8号	令和7年8月5日	令和7年8月6日	令和8年3月6日	鋼構造	油圧ユニット 1基 ディーゼルエンジン 1基 自動倒伏装置 1基