

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和5年12月25日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第183号	2災補河第3893号 漆川内川災害復旧工事	告	不調 (43,210,200)						土木一式	復旧延長 L=79.0m(左岸79.0m) コンクリートブロック積工 A=314.58m2
2	建設第184号	2災補道第2626号 町道伏木氏線外2件災害復旧工事	伏木氏	不調 (43,116,700)						土木一式	復旧延長 L=58.0m(21.0+24.0+13.0) 大型ブロック積 A=181.1m2(33.5+102.9+44.7) コンクリートブロック A=107.3m2(55.4+18.6+33.3)
3	建設第185号	2災補河第3460号 平谷川災害復旧工事	海路	32,450,000	岡部産業株式会社	葦北郡芦北町大字湯浦233番地6	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=48.5m コンクリートブロック積 A=236m2
4	建設第186号	2災補河第5065号 駒ヶ谷川災害復旧工事	大尼田	19,954,000	有限会社新成工業	葦北郡芦北町大字湯浦307番地1	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=64.5m コンクリートブロック積工 A=130m2
5	建設第187号	2災補河第4677号 猪山川災害復旧工事	田浦	15,730,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月22日	土木一式	施工延長 L=17.5m 大型ブロック積 A=106.0m2
6	建設第188号	2災補河第5066号 山神川災害復旧工事	波多島	不調 (15,583,700)						土木一式	復旧延長 L=32.2m コンクリートブロック積工 A=99.7㎡
7	建設第189号	2災補道第2620号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	不調 (14,622,300)						土木一式	復旧延長 L=8.5m 大型ブロック積工 A=59.0m2
8	建設第190号	2災補河第5614号 上合戦場川災害復旧工事	田浦	不調 (12,031,800)						土木一式	復旧延長 L=42.2m コンクリートブロック積工 A=107m2
9	建設第191号	2災補道第1447号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	不調 (8,712,000)						土木一式	復旧延長 L=30.0m コンクリートブロック積 A=83.0m2
10	建設第192号	2災補道第1446号 町道黒岩上原線災害復旧工事	黒岩	不調 (8,012,400)						土木一式	復旧延長 L=18.0m コンクリートブロック積工 A=74.0m2
11	建設第193号	2災補河第4312号 合戦場川災害復旧工事	田浦	6,633,000	有限会社馬場建設	葦北郡芦北町大字宮崎273番地1	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月22日	土木一式	復旧延長 L=11.5(左岸11.5m) コンクリートブロック積工 A=40m2
12	建設第194号	大木場川河川維持工事	田浦	3,520,000	合資会社橋本建設	葦北郡芦北町大字大岩448番地	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月28日	土木一式	施工延長 L=12.0m コンクリートブロック積工 A=32.0m2
13	建設第195号	黒坪川河川維持工事	女島	2,530,000	有限会社新光建設	葦北郡芦北町大字湯浦767番地1	令和5年12月26日	令和5年12月27日	令和6年3月28日	土木一式	施工延長 L=6.4m ブロック積工 A=15.0m2
14	建設第196号	柳鶴川河川維持工事	白木	1,116,500	有限会社日本リメイク	葦北郡芦北町大字田浦町1343番地6	令和5年12月26日	令和5年12月27日	令和6年3月15日	土木一式	施工延長 L=30.0m 底張コンクリート工 L=30.0m A=30.0m2
15	建設第197号	芦北海浜総合公園リフト乗り場排水対策工事	鶴木山	757,900	藤井建設有限会社	葦北郡芦北町大字宮崎6番地19	令和5年12月26日	令和5年12月27日	令和6年3月22日	土木一式	施工延長 L=2.0m ヒューム管設置 L=2.0m
16	建設第198号	2災補道第4305号 町道屋敷野線災害復旧工事	白木	17,765,000	株式会社松下組	葦北郡芦北町大字湯浦245番地1	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月22日	とび土工	復旧延長 L=15m 現場吹付法枠工 A=315m2
17	農水第21号	金ヶ本2号ため池揚水ポンプ等取替修繕	白木	2,668,600	有限会社前田プロバン商会	葦北郡芦北町大字湯浦242番地2	令和5年12月26日	令和5年12月27日	令和6年3月15日	管工	揚水ポンプ等取替修繕 一式
18	建設委第15号	芦北町防災拠点センター(仮称)測量業務委託	芦北	1,419,000	株式会社オックスコンサルタント	熊本市東区石原三丁目9番5号	令和5年12月26日	令和5年12月26日	令和6年3月8日	測量	現地測量 A=0.011km2