

芦北町公共工事等開札結果一覧表  
(令和6年6月28日執行)

| 番号 | 工事<br>番号 | 件名                                | 施工<br>場所 | 契約金額<br>※税込<br>(予定価格) | 請負業者        |                    | 契約日       | 工期       |            | 種別   | 工事の概要                                                           |
|----|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|    |          |                                   |          |                       | 商号          | 住所                 |           | 始期       | 終期         |      |                                                                 |
| 1  | 建設第22号   | 2災補河第2974号<br>立川川災害復旧工事           | 立川       | 36,795,000            | 株式会社矢野組     | 葦北郡芦北町大字花岡813番地    | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年3月14日  | 土木一式 | 復旧延長 L=73.8m<br>コンクリートブロック積工 A=257m2                            |
| 2  | 建設第23号   | 2災補道第2970号<br>町道岩屋川内内木場線外1件災害復旧工事 | 海路       | 不調<br>(35,206,600)    |             |                    |           |          |            |      |                                                                 |
| 3  | 建設第24号   | 2災補河第5615号<br>双間伏川災害復旧工事          | 古石       | 不調<br>(33,001,100)    |             |                    |           |          |            |      |                                                                 |
| 4  | 建設第25号   | 2災補河第2974号<br>立川川災害復旧工事           | 立川       | 23,045,000            | 株式会社松下組     | 葦北郡芦北町大字湯浦245番地    | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年2月28日  | 土木一式 | 復旧延長 L=35.3m<br>コンクリートブロック積工 A=113.8m2                          |
| 5  | 建設第26号   | 4災補河第100号<br>漆川内川災害復旧工事           | 告        | 18,150,000            | 株式会社木崎建設    | 葦北郡芦北町大字白木1190番地   | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年2月28日  | 土木一式 | 復旧延長 L=35.0m<br>コンクリートブロック積工 A=133m2                            |
| 6  | 建設第27号   | 2災補河第3487号<br>棕野川災害復旧工事           | 井牟田      | 18,018,000            | 中村建設株式会社    | 葦北郡芦北町大字小田浦1317番地  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年1月31日  | 土木一式 | 施工延長 L=35.7m<br>コンクリートブロック積工 A=93㎡                              |
| 7  | 建設第28号   | 2災補河第3912号<br>寒気川災害復旧工事           | 田川       | 14,575,000            | 小林建設株式会社    | 葦北郡芦北町大字計石1番地      | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年1月31日  | 土木一式 | 復旧延長 L=22.4m(右岸22.4m)<br>コンクリートブロック積工 A=84m2                    |
| 8  | 建設第29号   | 4災補河第101号<br>漆川内川災害復旧工事           | 告        | 9,790,000             | 株式会社山崎土木    | 葦北郡芦北町大字小田浦894番地1  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年1月31日  | 土木一式 | 復旧延長 L=10.0m<br>コンクリートブロック積工 A=40m2                             |
| 9  | 建設第30号   | 4災補河第99号<br>漆川内川災害復旧工事            | 告        | 4,290,000             | 株式会社下田建設    | 葦北郡芦北町大字湯浦286番地1   | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和6年12月27日 | 土木一式 | 復旧延長 L=7.0m<br>コンクリートブロック積工 A=21m2                              |
| 10 | 建設第31号   | 4災補道第222号<br>町道平沢津漆川内線災害復旧工事      | 告        | 2,439,800             | 藤井建設有限会社    | 葦北郡芦北町宮崎6番地19      | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和6年12月27日 | 土木一式 | 復旧延長 L=3.0<br>コンクリートブロック積工 A=12m2                               |
| 11 | 建設第32号   | 町道池尻線道路維持工事                       | 女島       | 2,486,000             | 有限会社柗組      | 葦北郡芦北町大字湯浦330番地    | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和6年10月31日 | 土木一式 | 施工延長 L=30.0m<br>重力式擁壁 L=18.0m アスカープ設置 L=30.0m                   |
| 12 | 建設第33号   | 町道瀬戸線道路維持工事                       | 丸山       | 1,459,700             | 有限会社大山建設    | 葦北郡芦北町大字湯浦953番地2   | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和6年10月31日 | 土木一式 | 施工延長 L=100.0m<br>張コンクリート工 A=200.0m2                             |
| 13 | 建設第34号   | 御立岬公園内受水槽制御盤取替修繕工事                | 田浦町      | 3,223,000             | 株式会社新星芦北営業所 | 葦北郡芦北町大字芦北2564番地1  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和7年1月10日  | 電気   | I.既設受水槽制御盤撤去 1面<br>II.新設受水槽制御盤取付 1面<br>III.シロッコファン取付 1台 外       |
| 14 | 建設第35号   | 芦北海浜総合公園受変電設備改修工事                 | 鶴木山      | 2,131,800             | 洲上電化綜合株式会社  | 葦北郡芦北町大字湯浦233番地36  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和7年1月24日  | 電気   | I.既設高圧気中開閉器撤去 1台<br>II.既設高圧ケーブル撤去 21m<br>III.既設高圧交流負荷開閉器撤去 1組 外 |
| 15 | 建設第36号   | 田浦小学校手洗場改修工事                      | 田浦       | 5,159,000             | 有限会社浪本組     | 葦北郡芦北町大字田浦3705番地3  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月4日 | 令和6年8月30日  | 管    | 既存手洗撤去 12カ所 排水管洗浄 一式<br>排水管取替 一式 新規手洗設置 12カ所                    |
| 16 | 建設第37号   | 内野小学校屋外污水排水管改修工事                  | 大川内      | 2,538,800             | 株式会社白坂電気設備  | 葦北郡芦北町大字花岡1667番地19 | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和6年8月30日  | 管    | 既存例撤去 12個 既存埋設配管撤去 55m<br>小口径設置 11個 配管埋設 67m                    |
| 17 | 建設第38号   | 本庁舎研修棟1階多目的トイレ改修工事                | 芦北       | 555,500               | 有限会社福嶋電設    | 葦北郡芦北町大字計石1190番地2  | 令和6年6月28日 | 令和6年7月1日 | 令和6年8月30日  | 管    | 洋式便器撤去・取付 1台<br>給水配管改修 一式 外                                     |