

芦北町公共工事等開札結果一覧表
(令和6年4月30日執行)

番号	工事 番号	件名	施工 場所	契約金額 ※税込 (予定価格)	請負業者		契約日	工期		種別	工事の概要
					商号	住所		始期	終期		
1	建設第1号	2災補河第2646号 漆川内川災害復旧工事	告	33,880,000	株式会社木崎建設	葦北郡芦北町大字白木1190番地	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和7年1月13日	土木一式	復旧延長 L=69.0m コンクリートブロック積工 A=312m2
2	建設第2号	4災補道第98号 町道上告線災害復旧工事	告	25,465,000	株式会社橋新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和7年2月10日	土木一式	復旧延長 L=17.5m 大型ブロック積工 A=106m2
3	建設第3号	4災補河第103号 漆川内川災害復旧工事	告	25,080,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和7年1月10日	土木一式	復旧延長 L=43.2m コンクリートブロック積工 A=144m2
4	建設第4号	2災補河第4317号 寒気川災害復旧工事	田川	18,040,000	株式会社フクマツ	葦北郡芦北町大字田浦町539番地1	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和7年1月31日	土木一式	復旧延長 L=31.9m コンクリートブロック積工 A=122m2
5	建設第5号	4災補河第102号 漆川内川災害復旧工事	告	16,280,000	株式会社佐藤産業	葦北郡芦北町大字湯浦112番地16	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和6年12月10日	土木一式	復旧延長 L=39.0 コンクリートブロック積工 A=91m2
6	建設第6号	町道鶴木山坪木線災害防除工事	鶴木山	3,388,000	株式会社橋新建設	葦北郡芦北町大字女島2155番地7	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和6年9月30日	土木一式	施工延長 L=28.5m マット設置工 A=114.0m2
7	建設第7号	湯浦中学校法面補修工事	湯浦	1,925,000	小林建設株式会社	葦北郡芦北町大字計石1番地	令和6年4月30日	令和6年5月1日	令和6年8月30日	土木一式	施工延長 L=19.0m 張コンクリート A=93.0m2 集水樹設置(700*700*1100) 1基
8	建設第8号	町道黄金ヶ浜線交通安全施設設置工事	波多島	1,914,000	有限会社浪本組	葦北郡芦北町大字田浦3705番地3	令和6年4月30日	令和6年5月1日	令和6年9月30日	土木一式	施工延長 L=60.0m ガードレール設置工 L=60.0m
9	建設第9号	白石集会所解体工事	白石	5,632,000	株式会社平松建設	葦北郡芦北町大字田浦735番地1	令和6年4月30日	令和6年5月8日	令和6年9月6日	解体	仮設工事 1式 解体工事 1式 アスベスト除去工事 1式 産業廃棄物運搬・処分費 1式